

入 札 調 書

| 予 定 価 格 | 落 札 額 | 執 行 場 所 | 調 査 基 準 価 格 | 摘 要 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----|
| 1,467,061,200 円 (1,358,390,000 円) | 1,463,400,000 円 (1,355,000,000 円) | こども医療センター | 1,364,366,916 円 (1,263,302,700 円) | 落札 |

件 名 こども医療センター周産期棟改修工事

第1回目 平成29年10月20日 午後1時00分開札

第2回目 平成29年10月25日 午後1時00分開札

| No. | 商 代 表 者 氏 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | |
|-----|---|-----------------|-----|---------------|-----|
| | | 入 札 高 | 結 果 | 入 札 高 | 結 果 |
| 1 | 渡辺組・見上工業 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社渡辺組 代表取締役 渡邊 一郎 | 1,400,000,000 円 | | 1,355,000,000 | 落札 |
| 2 | 門倉組・大旭建業 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社門倉組 代表取締役 小澤 幸喜 | 辞退 | | | |
| 3 | エス・ケイ・ディ・コラム建設 特定建設共同企業体 代表者 株式会社エス・ケイ・ディ 代表取締役 長谷川 辰巳 | 辞退 | | | |
| 4 | 亀井・富士 特定建設工事共同企業体 代表者 亀井工業株式会社 代表取締役 亀井 信幸 | 辞退 | | | |
| 5 | アイグス・相陽 特定建設工事共同企業体 代表者 アイグステック株式会社 代表取締役 塩谷 政志 | 辞退 | | | |

上記金額に100分の8に相当する金額を加算した金額が契約申込金額である。

上記のとおりです。

平成29年10月30日